

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงห้องครัวสำนักงาน โดยต่อเติมอาคารชั้น 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	373,812.46	1.3074	488,722.41	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				488,722.41	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				488,722.41	บาท
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)					

ที่มาของราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมานุตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภคพล ยิ้มดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
